



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน

เรื่อง รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการ
จัดซื้อจัดจ้าง

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๒.๑.๑๗ ในการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการ กำหนดราคากลางและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน จึงประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคา กลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

โครงการกั้นห้องเรียนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขื่อน รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.เขื่อน กำหนด

- ๑) ประมาณราคากลาง ๑๓๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
- ๒) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- ๓) พิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th (กรมบัญชีกลาง) และ เว็บไซต์ www.tambonkhuan.go.th (องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน) หรือสอบถามรายละเอียดทาง โทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๙๙-๔๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายอนุสิทธิ์ วิเศษสมบัติ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการกั้นห้องเรียนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขื่อน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๙,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป/ โครงการ

โครงการกั้นห้องเรียนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขื่อน โดยกั้นผนังห้องเรียนด้วยยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ ทั้ง ๒ ด้าน พร้อมทาสี จำนวน ๓ ผนัง พร้อมติดตั้งประตูและหน้าต่าง รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.เขื่อนกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๓๙,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงการกั้นห้องเรียนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขื่อน
จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ กั้นห้องเรียนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขื่อน
จำนวน ๒ แผ่น

๕.๒ แบบแปลนโครงการกั้นห้องเรียนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขื่อน จำนวน ๔ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวัชรารุท ศรีพวงเพ็ด ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ


๖.๒ นายสันธาร์ ศิริขวา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ

๖.๓ นายชยุตพงศ์ เครือศรี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

ปริมาณงาน

โครงการ กั้นห้องเรียนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขื่อน

กั้นผนังห้องเรียนด้วยอิฐบอร์ดยาวเรียบทั้ง 2 ด้าน พร้อมทาสี จำนวน 3 ผนัง พร้อมติดตั้งประตู และ หน้าต่าง รายละเอียดตามแบบ



แบบทั้งหมด
4 แผ่น

แผ่นที่
1/4

แบบแสดง

แปลน กั้นห้อง

สำรวจ

นายสิทธิชัย วรรณตร

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

เขียนแบบ/ตรวจ

นายวัชรารุท ศิริพงษ์เพ็ด
ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ


นายอนุสิทธิ์ วิเศษสมบัติ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน

อนุมัติ

นายอนุสิทธิ์ วิเศษสมบัติ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน
ปฏิบัติหน้าที่

9.80 หรือ ขอบเสา - ขอบเสา


3.63 หรือ จรดฝ้าเพดาน



แบบขยาย ผนัง 1

9.80 หรือ ขอบเสา - ขอบเสา

3.63 หรือ จรดฝ้าเพดาน



แบบขยาย ผนัง 2



แบบทั้งหมด
4 แผ่น

แผ่นที่
2/4

แบบแสดง

ขนาด 1, 2

สำรวจ

นายสิทธิชัย วรบุตร

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

เขียนแบบ/ตรวจ


นายวิชาวุธ ศรีพวงเพ็ด
ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

นายอนุสิทธิ์ วิเศษสมบัติ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน

อนุมัติ

นายอนุสิทธิ์ วิเศษสมบัติ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน
ปฏิบัติหน้าที่



แบบขยาย ผนัง 3

รายละเอียดผนังทั้ง 3 แบบ

- ผนังทั้งหมดใช้ผนังยิปซัมบอร์ด หน้า 12 มม. ฉาบเรียบทั้ง 2 ด้าน โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ระยะห่างระหว่างโครงไม่เกิน 60 ซม.
- ผนังมีความสูงเกิน 3.00 ม. จะต้องมีการวางแบ่งครึ่งความสูง
- ผนังทั้งหมดทำด้วยสีน้ำสีขาว และทาสีกันเปื้อนจากขอบล่างสูง 20 ซม. ด้วยสีเทา ทั้ง 2 ด้าน



แบบทั้งหมด
4 แผ่น

แผ่นที่
3/4

แบบแสดง

สถาปนิก 3

สำรวจ

นายสิทธิชัย วรบุตร

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

เขียนแบบ/ตรวจ


นายวัชรวิทย์ ศรีพวงเพ็ด
ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

นายอนุสิทธิ์ วิเศษสมบัติ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน


อนุมัติ

นายอนุสิทธิ์ วิเศษสมบัติ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน
ปฏิบัติหน้าที่



บานเลื่อนคู่
วงกบอลูมิเนียมสีขาว หน้า 1.2 มม.
กรอบบานอลูมิเนียม
กระฉากใส หน้า 6 มม.
มือจับพร้อมอุปกรณ์ล็อคครบชุด

แบบขยายประตู ①



บานเลื่อนคู่
วงกบอลูมิเนียมสีขาว หน้า 1.2 มม.
กรอบบานอลูมิเนียม
กระฉากใส หน้า 6 มม.
พร้อมอุปกรณ์ล็อคครบชุด

แบบขยายหน้าต่าง ①



แบบทั้งหมด
4 แผ่น

แผ่นที่
4/4

แบบแสดง

แบบขยาย ประตู - หน้าต่าง

สำรวจ
นายสิทธิชัย วรบุตร
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

เขียนแบบ/ตรวจ
นายวิชาวุธ ศรีพวงเพ็ด
ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ
นายอนุสิทธิ์ วิเศษสมบัติ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ
นายอนุสิทธิ์ วิเศษสมบัติ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย ก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

โครงการ กั้นห้องเรียนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขื่อน ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	106,596.04	1.3074	139,363.66	
2	ประเภทงานทาง			-	
3	ประเภทงานชลประทาน			-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีเงินฝาก 7 %				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			139,363.66	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			139,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

1. ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายวิชรารุช ศรีพวงเพ็ด)

(นายอนุสิทธิ์ วิเศษสมบัติ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน

2. นักวิเคราะห์ฯ
(นายสันธาร ศิริขวา)

อนุมัติ

(นายอนุสิทธิ์ วิเศษสมบัติ)

3. เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นายชยุตพงศ์ เครือศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน ก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

งบประมาณ 139,000.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ปีงบประมาณ 2562


[illegible]

หมายเหตุ ใช้ราคากลางพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เดือน เมษายน 2563, ค่าแรงงานใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคา
กลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (ตุลาคม 2560) , Factor F ใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
ก่อสร้างกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (กันยายน 2559)
ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ประมาณราคาเท่ากับ 19.25 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.  ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายวิราษฎร์ ศรีทองเพ็ด)

2.  นักวิเคราะห์
(นายสันธาร ศรีขว)

3.  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นายชุตพงศ์ เกื้อศรี)

เห็นชอบ


(นายอนุสิทธิ์ วิเศษสมบัติ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขียน

อนุมัติ


(นายอนุสิทธิ์ วิเศษสมบัติ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขียน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขียน