



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน

เรื่อง รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๒.๑.๑ ใน การแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ และคำสั่งคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ความลับเอียดแจ้งแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน จึงประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

โครงการก่อสร้าง wang thong (คสล.) บ้านเขื่อน รายละเอียดตามแบบแปลนอบท.เขื่อนกำหนด

- ๑) ประมาณราคากลาง ๒๔๒,๐๐๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
- ๒) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน ๖๐ วัน นับตั้งจากวันที่ลงนามในสัญญา
- ๓) พิจารณาแบ่งงานเป็นงวดเดียว

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) (กรมบัญชีกลาง) และ เว็บไซต์ [www.tambonkhuang.go.th](http://www.tambonkhuang.go.th) (องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน) หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๘๘-๔๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗



รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาคลังในงานจ้างก่อสร้าง

### ๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล. (มอก.ชั้น ๓) บ้านเขื่อน หมู่ที่ ๓

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน อำเภอโภสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

### ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๒,๐๐๐.-บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

### ๓. ลักษณะงานโดยสังเขป/ โครงการ

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล. มอก.ชั้น ๓ บ้านเขื่อน หมู่ที่ ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๐๐ ท่อน พื้นที่ติดต่อ ๑๗ จุด และปรับปรุงผิวราชรถนนคสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนอบต. กำหนด

### ๔. ราคากลางคำนวน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๔๒,๐๐๐.-บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

### ๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ (คสล.) มอก.ชั้น ๓ หมู่ที่ ๓ บ้านเขื่อน จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล. (มอก.ชั้น ๓) บ้านเขื่อน หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒ แผ่น

๕.๓ แบบแปลนโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (คสล.) มอก.ชั้น ๓ หมู่ที่ ๓ บ้านเขื่อน จำนวน ๔ แผ่น

### ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวชิราฐ ศรีพวงเพ็ດ

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

๖.๒ นายสันธาร ศิริขوا

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรรมการ

๖.๓ นายชยุตพงศ์ เครือสรี

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ



ໂຄງກາງ ກ່ອສົກງານງານທີ່ອຮະປາຍນໍາ ດັດລ. ມອກ. ຊົນ 3 ໂກງໝາຍອນ ໜູ້ທີ່ 3

፩፻፯፭

လျှပ်စီးခုခွင့်ကြော်ရှုနှင့် မူစိတ် များ ၃ ဗို့ ၀.၄၀ × ၁.၀၀ မီ. လျှပ်စီးခုခွင့်ကြော်ရှုနှင့် မူစိတ် များ ၁၁ ပုံ့စ္တ မူးပါးပုံ့စ္တများ ၁၁ ပုံ့စ္တ ပါမဲ့ မူးပါးပုံ့စ္တများ ၁၁ ပုံ့စ္တ ပါမဲ့

፪፻፭፻

卷之三

မြန်မာနိုင်ငံတော်လွှာများအတွက် ပေါ်လေ့ရှိခဲ့သူများ

٦٣٠

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

2

10

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ

ପ୍ରକାଶକ ମେଳିକା

บุญธรรม อนุสันต์ วิเวกธรรม เป็น  
รองประธานคณะกรรมการพัฒนาท่องเที่ยว

卷之三

พุฒิพงษ์ ภานุสูตร ภานุสูตร  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ปริญญาเอก ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

ט. ט. ט. ט.

උඩංගුව


Digitized by Google Earth






# แบบรายยาบ ป้อพอกก่ออิฐครึ่งหนั่น สำหรับห่อ คสส. ขนาด 40 ซม.

หน้ากว้าง 5 ซม. หนา 9 มม.  
ทำตัวอย่างสำหรับกันชน 1 ชิ้น  
แล้วหักเป็นครึ่งหนึ่งแล้วห่อด้วยกระดาษทึบ  
จะประมาณได้ 3.5 ซม.




ผู้ทดสอบ บริษัทฯ



L 50 x 50 x 3 mm.

ผู้ทดสอบ ก่ออิฐครึ่งหนั่น  
ฉบับเรียบมีรายใน




Ø 9 mm. @0.20 m.  
Lean Concrete Thk. 5 cm.  
Compacted Sand Thk. 5 cm.








Lean Concrete Thk. 5 cm.  
0.90

0.50



ผู้ทดสอบ บริษัทฯ



2.40

**โครงการก่อสร้างของที่ทำการบิชาร์หาระด่วนตามที่เป็น**

ที่ได้รับอนุญาต

สำนักงาน  
สถาปัตยกรรม  
นิเวศน์สุขุมวิท  
กรุงเทพมหานคร

ผู้ควบคุมงาน 1. นายพัฒน์ชัย วงศ์ชัย  
ผู้ดูแล ผู้ดูแล ผู้ดูแล

โครงสร้างทางด้าน

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

1.20

1.20

0.20

0.10

รูปแบบชุด

รูปแบบหน้า

รูปแบบหลัง

หินอ่อน

คอนกรีต 1 : 2 : 4

0.60

1.20

แผ่นอลูมิเนียม 1/16"

ห้องล็อกเกตติ้ง Ø 2 1/2"

0.60

0.10

รายการประแจหกเหลี่ยม  
1. ล่างน้ำหนักหกเหลี่ยม 2 หัวเข็มขัดนิรภัย 2 ตันคู่ละฝาหัวหัว  
2. หัวเข็มขัดนิรภัย  
3. น้ำหนักหกเหลี่ยม 1.20 \* 2.40 ม. หนา 1/16"

หมายเหตุ  
- จุดที่ทำการติดตั้งป้าย โปรดทราบว่าทำการติดตั้งตามความเหมาะสม

- กองทัพอากาศให้การสนับสนุนที่ 2 ศรีษะ

สูตรการปรับราคา 35 สูตร

สูตรการปรับราคา ค่าก่อสร้าง

	ประเภทงาน	รายละเอียดสูตร
1	งานอาคาร	K 1 = $0.25 + 0.15^* It / Io + 0.10^* Ct / Co + 0.40^* Mt / Mo + 0.10^* St / So$
2	งานดิน	K 2.1 = $0.30 + 0.10^* It / Io + 0.40^* Et / Eo + 0.20^* Ft / Fo$
2	งานหินเรียง	K 2.2 = $0.40 + 0.20^* It / Io + 0.20^* Mt / Mo + 0.20^* Ft / Fo$
2	งานเจาะระเบิดหิน	K 2.3 = $0.45 + 0.15^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.20^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
3	งานผิวทาง PC, TC, SC	K 3.1 = $0.30 + 0.40^* At / Ao + 0.20^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
3	งานผิวทาง ST, SS	K 3.2 = $0.30 + 0.10^* Mt / Mo + 0.30^* At / Ao + 0.20^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
3	งานผิวทาง AC, PM	K 3.3 = $0.30 + 0.10^* Mt / Mo + 0.40^* At / Ao + 0.10^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
3	งานถนน คสล	K 3.4 = $0.30 + 0.10^* It / Io + 0.35^* Ct / Co + 0.10^* Mt / Mo + 0.15^* St / So$
3	งานคูแลงบ่อพัก คสล	K 3.5 = $0.35 + 0.20^* It / Io + 0.15^* Ct / Co + 0.15^* Mt / Mo + 0.15^* St / So$
3	งานสะพาน เชือก ท่าเรือ	K 3.6 = $0.30 + 0.10^* It / Io + 0.15^* Ct / Co + 0.20^* Mt / Mo + 0.25^* St / So$
3	งานโครงสร้างเหล็ก	K 3.7 = $0.25 + 0.10^* It / Io + 0.05^* Ct / Co + 0.20^* Mt / Mo + 0.40^* St / So$
4	งานอาคารชั้นปูร์ฟาน ไม่รวมบานเหล็ก	K 4.1 = $0.40 + 0.20^* It / Io + 0.10^* Ct / Co + 0.10^* Mt / Mo + 0.20^* St / So$
4	งานอาคารชั้นปูร์ฟาน รวมบานเหล็ก	K 4.2 = $0.35 + 0.20^* It / Io + 0.10^* Ct / Co + 0.10^* Mt / Mo + 0.25^* St / So$
4	งานบานเหล็ก	K 4.3 = $0.35 + 0.20^* It / Io + 0.45^* Gt / Go$
4	งานเหล็กเสริมและสมอรัง	K 4.4 = $0.25 + 0.15^* It / Io + 0.60^* St / So$
4	งานคอนกรีตไม่รวมเหล็ก	K 4.5 = $0.40 + 0.15^* It / Io + 0.25^* Ct / Co + 0.20^* Mt / Mo$
4	งานเจาะ	K 4.6 = $0.40 + 0.20^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.20^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
4	งานอัดฉีดน้ำปูน	K 4.7 = $Ct / Co$
5	รับวางท่อ AC, PVC	K 5.1.1 = $0.50 + 0.25^* It / Io + 0.25^* Mt / Mo$
5	จัดหาและรับวางท่อ AC	K 5.1.2 = $0.40 + 0.10^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.40^* A Ct / A Co$
5	จัดหาและรับวางท่อ PVC	K 5.1.3 = $0.40 + 0.10^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.40^* PV Ct / PV Co$
5	รับวางท่อ GSP HDPE	K 5.2.1 = $0.40 + 0.10^* It / Io + 0.15^* Mt / Mo + 0.20^* Et / Eo + 0.15^* Ft / Fo$
5	จัดหาและรับวางท่อ GSP	K 5.2.2 = $0.40 + 0.10^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.10^* Et / Eo + 0.30^* GI Pt / GI Po$
5	จัดหาและรับวางท่อ HDPE	K 5.2.3 = $0.50 + 0.10^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.30^* PEt / PEo$
5	งานปรับปรุงอุปกรณ์ส่งน้ำ	K 5.3 = $0.40 + 0.10^* It / Io + 0.15^* Et / Eo + 0.35^* GI Pt / GI Po$
5	งานวางท่อ PVC หุ้มคอนกรีต	K 5.4 = $0.30 + 0.10^* It / Io + 0.20^* Ct / Co + 0.05^* Mt / Mo + 0.30^* PV Ct / PV Co + 0.05^* St / So$
5	งานวางท่อ PVC กลับทราย	K 5.5 = $0.25 + 0.05^* It / Io + 0.05^* Mt / Mo + 0.65^* PV Ct / PV Co$
5	งานมาตรฐาน GIP	K 5.6 = $0.25 + 0.25^* It / Io + 0.50^* GI Pt / GI Po$
5	งานโครงเหล็กเสาสูง	K 5.7.1 = $0.60 + 0.25^* It / Io + 0.15^* Ft / Fo$
5	งานฐานรากเสาสูง	K 5.7.2 = $0.35 + 0.20^* It / Io + 0.20^* Ct / Co + 0.15^* Ft / Fo + 0.10^* St / So$
5	งานฐานรากอุปกรณ์สถานีย่อย	K 5.7.3 = $0.50 + 0.20^* It / Io + 0.15^* Ct / Co + 0.15^* St / So$
5	งานเสาเข็มอัดแรง	K 5.8.1 = $0.35 + 0.15^* It / Io + 0.20^* Ct / Co + 0.30^* St / So$
5	งานเสาเข็ม CAST in PLACE	K 5.8.2 = $0.30 + 0.10^* It / Io + 0.25^* Ct / Co + 0.35^* St / So$
5	งานสายส่งแรงดัน เฉพาะค่าแรง	K 5.9.1 = $0.80 + 0.05^* It / Io + 0.10^* Mt / Mo + 0.05^* Ft / Fo$
5	งานสายส่งแรงดัน รวมจัดหาและติดตั้ง	K 5.9.2 = $0.45 + 0.05^* It / Io + 0.05^* Ft / Fo + 0.20^* Mt / Mo + 0.25^* Wt / Wo$

## สูบผลการประเมินราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างวังท่อระบายน้ำ คสส.มอก.ชั้น 3 บ้านเขื่อน หมู่ที่ 3 ต.เขื่อน อ.โกรกุมพิสัย จ.มหาสารคาม

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของโครงการ บ้านเขื่อน หมู่ที่ 2 ต.เขื่อน อ.โกรกุมพิสัย จ.มหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณราคามาตรฐาน ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคามือวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	216,023.13	1.3074	282,428.63	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหล็ก เงินไว้ใช้ เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% เงินประกันผลงานทั้งหมด 0.00% ดอกเบี้ยเงินทุน 6.00% ดอกเบี้ยเงินฝาก 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			282,428.63	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			282,000.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม.

เฉลี่ยราคามาตรฐาน - / ม.

คณะกรรมการกำหนดราคาก่อสร้าง

1. .... พอ.กองช่าง

เห็นชอบ

(นายวัชราภุช ศรีพวงเพ็ດ)

2. .... นักวิเคราะห์ฯ

(นายอนุสิษฐ์ วิเศษสมบัติ)

(นายสันธาร ศรีข่าว)

รองปลัด อบต.เขื่อน รักษาการแทน

3. .... จพง.ธุรการ

ปลัด อบต.เขื่อน

(นายชัยตพงศ์ เครือศรี)

อนุมัติ

(นายอนุสิษฐ์ วิเศษสมบัติ)

รองปลัด อบต.เขื่อน รักษาการแทน

ปลัด อบต.เขื่อน ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต.เขื่อน

## รายการปรับลดราคาก้าวเดียว โครงการ ก่อสร้างวัวพ่อระบายน้ำ (ศสส.) บ้านเรือน หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน ห้องน้ำขนาด 3 խnat Ø 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 100 ห้อง พื้นรองปูพื้นพื้นที่ 11 จต. และปรับปรุงผู้ใช้ชื่อราชน ถนน ศสส. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 ม. พื้นกว้าง 0.10 ม.

ทรัพย์สินที่ ๑ ห้องน้ำไม่น้อยกว่า 160.00 ตร.ม. พื้นรองปูพื้นกระเบื้อง 1 ปู Aly รายละเอียดตามแบบแปลน ขอบเขตเขื่อนกานหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเรือน หมู่ที่ 3  
ฝ่ายงาน ก่อสร้างแบบที่ 3  
แบบที่ 3  
แบบที่ 3

## กองซ่อม ยังคงการบริหารร่วมสำนักงาน ย. ก่อสร้างพื้นที่ จ.มหาสารคาม

## งบประมาณ 282,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

## งบประมาณ 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมก่อสร้างที่สิ้นเชียญ		ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาก่อสร้าง	จำนวนเงิน			
1	ลินอล	88.96	ลบ.ม.	-	-	99.00	8,807.04	8,807.04
2	พื้นที่ ตัดหินกรีด	111.20	ตร.ม.	-	-	240.00	26,688.00	26,688.00
3	ท่อระบายน้ำ (คสส.) 陌ガ.ญ 3 Ø 0.40 x 1.00 ม.	100.00	ท่อน	449.00	44,900.00	90.00	9,000.00	53,900.00
4	ทรายรองพื้น	5.56	ลบ.ม.	329.00	1,829.24	-	-	1,829.24
5	งานเคลนกาวีทหอยบ่องฟัน	5.56	ลบ.ม.	-	-	200.00	1,112.00	1,112.00
6	บุ๊สเมมเบรน	36.00	ต.ก.	95.00	3,420.00	-	-	3,420.00
7	หอย	4.50	ลบ.ม.	449.00	2,020.50	-	-	2,020.50
8	ทิน	6.00	ลบ.ม.	749.00	4,494.00	-	-	4,494.00
9	งานถอนกาวีตผลไม้สีขาว รี' = 240 ksc. (cube) เหล็กบางทราย	15.63	ลบ.ม.	1,979.00	30,931.77	306.00	4,782.78	35,714.55
10	Wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 * 0.20 ม.	104.16	ตร.ม.	18.22	1,897.80	5.00	520.80	2,418.60
11	ติ่งนน	20.00	ลบ.ม.	60.00	1,200.00	-	-	1,200.00
12	งานเคลนกาวีทหอยบ่องฟัน f'c' = 240 ksc. (cube)	16.00	ลบ.ม.	1,979.00	31,664.00	306.00	4,896.00	36,560.00
13	Wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 * 0.20 ม.	160.00	ตร.ม.	18.22	2,915.20	5.00	800.00	3,715.20
14	ผลิตภัณฑ์แมลงคราบตัว	2.00	ลิตร	20.00	40.00	2.00	4.00	44.00
15	บ่อพักน้ำ	11.00	บ่อ	3,100.00	34,100.00	-	-	34,100.00
16	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	-	ค่างานป้ายโครงการ ร้านอยู่ในชุมชนแบบ Factor F คล้า	56,610.62	216,023.13
	รวม				159,412.51			

	ยอดยกมา	216,023.13
Factor F		1,3074
รวมเป็นค่าก่อสร้าง		282,428.63 บาท
คิดเป็นค่าก่อสร้าง	282,000.00	บาท
ยอดยกมาและคงเหลือของหน้างานทั้งหมด		

ลงชื่อ ..... ผู้ประมวลผลราย  
 (นายสุทธิชัย วราพร)  
 พัฒนาผู้ดูแลทั่วไป



หมายเหตุ ให้ราชการแผ่นดินชำระจ่ายหัวหมาสารตาม เดือน เมษายน 63, ค่าแรงงานนี้ซึ่งกมทั้งกิจกรรมการค้าในประเทศฯ ก่อสร้าง กรมปั้นศึกษา กระทรวงการศึกษา (ฤดูกาล 2558) , Factor F ใช้ทางหลักในการคำนวณค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างตามบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (มีนาคม 2555)